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PLIEGO DE CONCURSO DE LICITACION OBRA PARA LA ADECUACION DE ESTANCIA EXISTENTE (ANTIGUA SALA
DE REHABILITACION) PARA USO DE CONSULTAS MEDICAS DE LA MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS EN
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1. ANTECEDENTES

La delegacidn territorial catalana de la Mutualidad de futbolistas traslada su actual sala de rehabilitacién a otra
ubicacion fuera del edificio actual donde tiene su actividad en Barcelona. Para el espacio donde se ubicaba esta
sala se propone una actuacién de remodelacidn para acondicionarlo en varias consultas médicas.

2. OBJETO DEL PLIEGO

El contrato que serd objeto de adjudicacidn es un contrato de obra de adecuacién de la sala situada en Ronda
de San Pedro n 219 planta 12 para uso de consultas médicas de la Mutualidad de Futbolistas.
La superficie estimada de actuacion es de 130 m2 construidos.

3. FASES Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS
El contrato de obra constara de las siguientes fases:

e  FASE 1 Obtencion de los permisos necesarios para realizar la obra.

e  FASE 2. Ejecucion de obras de adecuacidn, Direccion de obras, direccidn de instalaciones, direccion de
ejecucion material, coordinacion de seguridad y salud, estudio de gestion de residuos y seguimiento
de control de calidad durante el periodo de ejecucion de las obras. Entrega de la certificacién final de
las obras y la emision de aquellos certificados y documentos que permitan la legalizacién de las
diferentes instalaciones.

4, DOCUMENTACION QUE APORTA LA MUTUALIDAD

La Mutualidad aporta la siguiente documentacion técnica:
e Plano estado actual.
e Plano Estado reformado con un programa de necesidades.
e Memoria de calidades. Listado de partidas a ejecutar.

5. DOCUMENTACION DE OFERTAS Y CRITERIOS DE VALORACION

5.1 Documentacién a entregar:

Se entregara una oferta desglosada de la siguiente forma:
e Presupuesto de la obra desglosado por capitulos y partidas. Incluya capitulo de documentacion
técnica y gestidn de licencias necesarias.
e Portfolio de obras similares realizadas.

5.2 Criterios de valoracidn:
1- Oferta mas econdmica. Se valorard la propuesta de mayor reutilizacion de los sistemas constructivos

existentes en el local (mamparas, iluminacidn, climatizacion,etc)
2- Experiencia demostrada mediante porfolio de ejecucién de obras similares.
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6. CALENDARIO DE VISITAS AL LOCAL DE IMPLANTACION.

Se coordinara con el responsable de inmuebles de la Mutualidad para la primera semana de septiembre, una
visita a las instalaciones objeto de estudio para facilitar la toma de datos que necesite cada licitador.

7. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Todos los archivos en extension .pdf (ademas desglosado de partidas del presupuesto en Excel)
Estos archivos se enviaran por correo electrdnico a:
comunicaciones_oficiales@mutualidaddefutbolistas.com

8. FECHA LIMITE PARA CONSULTAS

La fecha limite para realizar las consultas, via telefonica o por email, serad el 13 de septiembre de 2023 a las
14:00 h.

9. CONTACTO

Para realizar consultas técnicas sobre el alcance de la licitacion:
Responsable de inmuebles:

Juan Felipe Garcia Duran. Arquitecto.

Email: felipe.garcia@ mutualidaddefutbolistas.com

TIf: 91 446 14 08 ext. 1117

10. FECHA LIMITE PRESENTACION OFERTAS

La fecha limite para la presentacion de ofertas, por email, serd el 15 de septiembre de 2023 a las 14:00 h.
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MUTUA FUTBOLISTAS BARCELONA CONSULTAS

Presupuesto
Cédigo NatC Ud Resumen CanPres
1
LL01.01 Partida m  LEVANTADO RODAPIE 90,10
LL01.02 Partida m2  LEVANTADO EMPANELADOS 83,21
LL01.03 Partida m2  LEVANTADO SUELO PVC 126,77
LL01.04 Partida ud  RETIRADA PUERTAS 3,00
LL01.05 Partida ud  DESMONTAIJE PARCIAL INSTALACIONES 1,00
LL01.06 Partida ud  RETIRADA INSTALACIONES AA OBSOLETAS EN FALSO TECHO 1,00
LL01.07 Partida m2  DEMOLICION Y RETIRADA FALSO TECHO 126,77
LL01.08 Partida m2  DEMOLICION DIVISIONES 28,00
LL01.09 Partida ud  BAJADA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR 1,00
Total 01 1

|

RSA021 Partida m?2  Capa fina de mortero autonivelante de cemento, 126,77
monocomponente, MasterTop 544 "Master Builders
Solutions". CT - C40 - F6 - ARO.5.

PYA010b Partida m?  Ayudas de albafileria en Local 126,77
LL02.01 Partida m2  REPASO DE FALTAS EN PAREDES POR DEMOLICIONES 83,44
Total 02 1

\

PAVVIN Partida m?  Pavimento vinilico color 126,77
Total 03 1

\

RSLO20 Partida m Rodapié de MDF, de 110x16 mm, recubierto con una ldmina 85,10
plastica de imitacién de madera, color a elegir, fijado al
paramento med

MAMPEST Partida m2  Mampara estratificada 23,66
LLO4.01 Partida ud RECOLOCACION PUERTA DE PASO 2,00
Total 04 1

MAMP Partida m2?  Mampara acristalada fija incluso puertas acristaladas 29,64

Total 05 1

FBYO15f Partida m?  Tabique de placas de yeso laminado. Sistema "KNAUF". 21,00
12.02A Partidla m2  Falso techo continuo 105,97
LL06.01 Partida m2  TRASDOSADO PILARES 20,54
LLO6.02 Partida m2  TRASDOSADO PARED PARA DESAGUE LAVABOS 45,24
LL06.03 Partida m2  FALSO TECHO VINILICO ALMACENES 20,80
LLO6.04 Partida m FALSA VIGA A DOS CARAS PARA CONDUCTO EXTRACCION 8,00
LLO6.05 Partida ml RECERCADO CASSETTE 14,40
LLO6.06 Partida ml FORMACION ESQUINA PILARES 26,00
LL06.07 Partida ud APERTURA DE HUECOS EN FALSO TECHO 32,00

Total 06 1



\

TEXTUR Partida m2  Revestimiento texturglas 128,25
PLAST Partida m2  Pintura plastica lisa 297,93
Total 08 1

|

IF_007 Partida ud Lavabo blanco mod. ACCESS de ROCA o similar 3,00
LL09.01 Partida ud  ACOMETIDA CONSULTAS Y SALA DE CURAS 3,00
LL09.02 Partida ud  PUNTO AFS LAVABOS 3,00
LL09.03 Partida ud  INSTALACION ACS PARA LAVABOS 1,00
LL09.04 Partida ud  LAVABO PORTATIL ELECTRICO CONSULTA 3 1,00
LL09.06 Partida ud  LEGALIZACION 1,00

Total 09 1

|

1SD005e Partida m Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de 15,40

PVC, serie B, de 40 mm de didmetro, unién pegada con

adhesivo.

LL10.01 Partida ud CONEXION SANEAMIENTO 1,00
Total 10 1
1
1,00
C07.02 Partida UD  LINEAS ALUMBRADO GENERAL 3,00
C07.03 Partida UD  LINEAS ALUMBRADO DE EMERGENCIA 1,00
C07.04 Partida UD  LINEAS FUERZA PUESTOS DE TRABAJO 3,00
C07.05 Partida UD  LINEAS FUERZA USOS VARIOS 1,00
C07.06 Partida UD  PUNTOS DE LUZ NORMAL 29,00
€07.08 Partida UD  INTERRUPTORES 11,00
C07.09 Partida UD  TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 9,00
C07.10 Partida UD  ALIMENTACION EXTRACTOR 1,00
C07.12 Partida UD  INSTALACION DE APERTURA PUERTA ACCESO 1,00
C07.16 Partida UD  PANTALLAS EMPOTRADAS LED 60X60 UGR <19 NO DALI 22,00
C07.17 Partida UD  EMERGENCIAS 7,00
C07.20 Partida UD  PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN PARED 3,00
C07.22 Partida UD  INSTALACION DE WIFI 1,00
€07.23 Partida UD  RACK 1,00
C07.24 Partida UD  CABLEADO VOZY DATOS 3,00
€07.25 Partida UD  LEGALIZACION 1,00
Total 11 1

LL12.01 Partida ud DESPLAZAMIENTO CASSETTE 3,00
LL12.02 Partida ud RAMAL SALIDA CASSETTE Y REJILLA SALA ESPERA 2,00
LL12.03 Partida ud RAMAL SALIDA CASSETTE Y REJILLA SALA CURAS 1,00
LL12.04 Partida ud EXTRACTOR EN FALSO TECHO ALMACEN 1,00
LL12.05 Partida m CONDUCTO EXTRACCION 19,00

LL12.06 Partida ud REJILLA EXTRACCION EN FALSO TECHO O TABIQUE PLADUR 6,00



1,00

1.21 Partida ud LEGALIZACION 1,00
Total 12 1

10X010 Partida Ud  Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, 3,00
con presion incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de
agent
LL13.01 Partida Ud EXTINTOR CO2 1,00
10S010_1 Partida Ud  Sefiales fotoluminiscentes: EXTINTOR 4,00
105020_1 Partida Ud Sefiales fotoluminiscentes: SALIDA 1,00
PCI_007 Partida Ud  Sefiales fotoluminiscentes: anagrama de Riesgo Eléctrico 1,00
Total 13 1

15.05 Partida m2  VINILOS MAMPARA 18,24
15.13 Partida m2  LIMPIEZA FINAL DE OBRA 126,77
Total 17 1

GR_001 Partida Ud Gestion de Residuos 1,00

Total 18 1

|

YMMO010 Partida Ud  Gestidén de documentacion y medidas de seguridad y salud 1,00
conforme a normativa de Prevencién de Riesgos Laborales

Total 19 1

Total BARCELONA 1,00



