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PLIEGO DE CONCURSO DE LICITACIÓN PROYECTO DE ACTIVIDAD Y OBRA 
PARA LA ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE PARA USO ADMINISTRATIVO Y 
CONSULTAS MÉDICAS DE LA MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS EN LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA. 
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1. ANTECEDENTES 
 

La Federación interinsular de fútbol de Las Palmas propone para la Mutualidad de Futbolistas 
un local que ha usado el comité de árbitros situado en C/ Matías Padrón n º 62, propiedad de 
la FIFLP. Superficie aproximada de 300,95 m2. 

 

2. OBJETO DEL PLIEGO 
 

El contrato que será objeto de adjudicación es un contrato de servicios de Arquitectura y obra 
de adecuación del local para uso de actividad administrativa y consultas médicas de la 
Mutualidad de Futbolistas. 

 

3. FASES Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 

El contrato de servicio y obra constará de las siguientes fases: 
 
 FASE 1 Gestión de licencias. Documentación técnica. Proyecto de obra y actividad. 
 FASE 2. Obtención de licencia de obra. 
 FASE 3. Ejecución de obras de adecuación, Dirección de obras, dirección de instalaciones, 

dirección de ejecución material, coordinación de seguridad y salud, estudio de gestión de 
residuos y seguimiento de control de calidad durante el período de ejecución de las obras. 
Entrega de la certificación final de las obras y la emisión de aquellos certificados y 
documentos que permitan la legalización de las diferentes instalaciones. 

 FASE 4. Obtención de licencia de apertura y autorización sanitaria. 
 
 

4. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA LA MUTUALIDAD 
 

La Mutualidad aporta la siguiente documentación técnica: 
 Planos: estado actual. Estado reformado con un programa de necesidades. Secciones. 

Alzado 
 Memoria de calidades. 
 Desglose de medición. (Excel) 
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5. DOCUMENTACIÓN DE OFERTAS Y CRITERIOS DE VALORACION 
 

1.1 Documentación a entregar: 
 
Se entregará una oferta desglosada de la siguiente forma: 
 

1. Honorarios ingeniería Proyecto de actividad y gestión de licencias. CV y experiencia del 
equipo técnico. 

2. Presupuesto de la obra desglosado por capítulos y partidas. 
3. Porfolio de obras similares realizadas. 
4. Cronograma de la obra. Plazo de ejecución 

 
1.2 Criterios de valoración: 

 
1. Mejor oferta económica relación calidad-precio. Se valorará la propuesta de mayor 

reutilización de los sistemas constructivos existentes en el local (mamparas, iluminación, 
climatización, etc.) 

2. Menor plazo de ejecución. 
3. Experiencia demostrada mediante porfolio de ejecución de obras similares en Las Palmas 

de Gran Canaria. 

4. CALENDARIO DE VISITAS AL LOCAL DE IMPLANTACIÓN. 
 

Se coordinará con el responsable de inmuebles de la Mutualidad visita al local objeto de 
estudio para facilitar la toma de datos necesaria que necesite cada licitador. 

 

5. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Todos los archivos en extensión .pdf (además desglosado de partidas del presupuesto 
en Excel) Estos archivos se enviarán por correo electrónico a: 
 comunicaciones_oficiales@mutualidaddefutbolistas.com 

 
 

6. FECHA LIMITE PARA CONSULTAS 
 

La fecha límite para realizar las consultas, vía telefónica o por email, será el 17 de octubre 
de 2025 a las 14:00 h. 

 

7. CONTACTO 
 

Para realizar consultas técnicas sobre el alcance de la licitación: 
Responsable de inmuebles: 
Juan Felipe García Durán. Arquitecto. 
Email: felipe.garcia@mutualidaddefutbolistas.com Tlf: 91 446 14 08 ext. 1117 
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8. FECHA LIMITE PRESENTACIÓN OFERTAS 
 

La fecha límite para la presentación de ofertas, por email, será el  20 de octubre de 2025 a 
las 14:00 h. 

 
 
 
 
 
 
 

Las Rozas, 6 de octubre de 2025 


