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)
VQ MUTUALIDAD
DE FUTBOLISTAS

PLIEGO DE CONCURSO DE LICITACION PROYECTO DE ACTIVIDAD Y OBRA
PARA LA ADECUACION DE LOCAL EXISTENTE PARA USO ADMINISTRATIVO Y
CONSULTAS MEDICAS DE LA MUTUALIDAD DE FUTBOLISTAS EN LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA.
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1. ANTECEDENTES

La Federacion interinsular de futbol de Las Palmas propone para la Mutualidad de Futbolistas
un local que ha usado el comité de arbitros situado en C/ Matias Padrén n © 62, propiedad de
la FIFLP. Superficie aproximada de 300,95 m2.

2. OBJETO DEL PLIEGO

El contrato que sera objeto de adjudicacién es un contrato de servicios de Arquitecturay obra
de adecuacién del local para uso de actividad administrativa y consultas médicas de la
Mutualidad de Futbolistas.

3. FASESY ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El contrato de servicio y obra constara de las siguientes fases:

e FASE 1 Gestion de licencias. Documentacion técnica. Proyecto de obray actividad.

e FASE 2. Obtencién de licencia de obra.

e FASE 3. Ejecuciénde obras de adecuacién, Direccidon de obras, direccidon de instalaciones,
direccién de ejecucién material, coordinacién de seguridad y salud, estudio de gestién de
residuosy seguimiento de control de calidad durante el periodo de ejecucién de las obras.
Entrega de la certificacion final de las obras y la emision de aquellos certificados y
documentos que permitan la legalizacidn de las diferentes instalaciones.

e FASE 4. Obtenciénde licencia de aperturay autorizacion sanitaria.

4. DOCUMENTACION QUE APORTA LA MUTUALIDAD

La Mutualidad aporta la siguiente documentacion técnica:
e Planos: estado actual. Estado reformado con un programa de necesidades. Secciones.
Alzado

e Memoriade calidades.
e Desglose de medicion. (Excel)
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5. DOCUMENTACION DE OFERTAS Y CRITERIOS DE VALORACION

1.1 Documentacién a entregar:
Se entregard una oferta desglosada de la siguiente forma:

1. Honorarios ingenieria Proyecto de actividad y gestion de licencias. CV y experiencia del
equipo técnico.

2. Presupuesto de la obra desglosado por capitulos y partidas.

Porfolio de obras similares realizadas.

4. Cronograma de la obra. Plazo de ejecucién

w

1.2 Criterios de valoracion:

1. Mejor oferta econdmica relacion calidad-precio. Se valorara la propuesta de mayor
reutilizacidon de los sistemas constructivos existentes en el local (mamparas, iluminacion,
climatizacion, etc.)

2. Menor plazo de ejecucion.

3. Experiencia demostrada mediante porfolio de ejecucién de obras similares en Las Palmas
de Gran Canaria.

CALENDARIO DE VISITAS AL LOCAL DE IMPLANTACION.

Se coordinara con el responsable de inmuebles de la Mutualidad visita al local objeto de
estudio para facilitar la toma de datos necesaria que necesite cada licitador.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Todos los archivos en extension .pdf (ademas desglosado de partidas del presupuesto
en Excel) Estos archivos se enviaran por correo electrénico a:
comunicaciones_oficiales@mutualidaddefutbolistas.com

FECHA LIMITE PARA CONSULTAS

La fecha limite para realizar las consultas, via telefénica o por email, serd el 17 de octubre
de 2025 a las 14:00 h.

CONTACTO

Para realizar consultas técnicas sobre el alcance de la licitacion:
Responsable de inmuebles:

Juan Felipe Garcia Duran. Arquitecto.

Email: felipe.garcia@mutualidaddefutbolistas.com Tlf: 91 446 14 08 ext. 1117
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8. FECHA LIMITE PRESENTACION OFERTAS

La fecha limite para la presentacion de ofertas, por email, sera el 20 de octubre de 2025 a
las 14:00 h.

Las Rozas, 6 de octubre de 2025
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